
    

Līgums Nr.LNB2018/22/2 
 

Rīgā          2018.gada 12.novembris 

 

 

Latvijas Neredzīgo biedrība, Reģ. Nr.40008004000, adrese: Braila iela 3, Rīga, LV- 1024, 

kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas Svetlana Sproģe, Centrālās valdes 

priekšsēdētāja (turpmāk – Pasūtītājs), un 

SIA „Komercveiksmes” reģistrācijas  Nr.40003225811, juridiskā adrese: Struktoru iela 11 

– 39, Rīga, LV – 1039, kuras vārdā, pamatojoties uz nolikumu, rīkojas Edgars Teters 

(turpmāk –Izpildītājs), no otras puses,  

abi kopā turpmāk sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta 

konkursa LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 

01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas 

būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 

01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 

20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22, (turpmāk– Iepirkums) rezultātiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt saskaņā ar šī Līguma 1.pielikuma 

tehnisko specifikāciju (turpmāk- Projektēšanas uzdevums) LATVIJAS NEREDZĪGO 

BIEDRĪBAS atjaunošanas būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību Braila ielā 3, Rīga, 

kad.Nr. 01000922217092 (turpmāk arī – darbi): 

1.1.1. Izstrādāt LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS atjaunošanas būvprojektu ar 

autoruzraudzību Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092; 

1.1.2. veikt izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību šī Līguma, Projektēšanas 

uzdevuma un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā un apmērā. 

1.2. Izpildītājs apņemas veikt paredzētos darbus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, 

ievērojot Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu 

prasības. 

1.3. Līguma 1.1.2. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Pasūtītājam tiek 

iesniegts ar pieņemšanas - nodošanas aktu pieņemts, Būvvaldē akceptēts būvprojekts 

atbilstoši Projektēšanas uzdevumā un normatīvajos aktos tā izstrādei noteiktajām 

prasībām. 

1.4. Līguma izpildes vieta: Braila iela 3, Rīga. 

 

2. Līguma summa un apmaksas kārtība 

 

2.1.Kopējā Līguma summa par Līguma 1.1.punkta apakšpunktos noteikto darbu izpildi tiek 

noteikta EUR 13 500,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) bez PVN. 

Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN EUR 2 835,00 (divi tūkstoši 

astoņi simti trīsdesmit pieci eiro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek 

piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Kopējā 

Līguma summā saskaņā ar iepirkumam iesniegto finanšu piedāvājumu  ietverta: 

2.1.1. Līguma summa par būvprojekta izstrādi EUR 11 500,00 (vienpadsmit tūkstoši 

pieci simti eiro un 00 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek 

piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 

2.1.2. Līguma summa par autoruzraudzības veikšanu būvdarbu izpildes laikā EUR 

2 000,00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa 



    

likme tiek piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa 

likumu. 

2.2. Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā  noteiktās Līguma summas samaksu veic šādā 

kārtībā: 

2.2.1. Avansa summa 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā 

noteiktās summas tiek samaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas 

parakstīšanas, Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas līguma kopijas un atbilstošā rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas. 

2.2.2. Galīgo norēķinu par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

30(trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta saņemšanas, darba 

izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta 

iesniegšanas dienas. 

2.2.3. Samaksa par autoruzraudzības veikšanu Līguma 2.1.2.apakšpunktā noteiktajā 

apmērā tiek veikta šādā kārtībā: 

 2.2.3.1.starpmaksājums līdz 70% (septiņdesmit procentiem) no Līguma 

2.1.2.apakšpunktā  noteiktās summas tiek samaksāts Izpildītājam pa daļām 

atbilstoši Izpildītāja katra mēneša periodā faktiski veiktajiem darbiem 

30(trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Autoruzraudzības 

apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta vadoties no attiecīgajā 

mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu.  

 2.2.3.2. gala maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 30(trīsdesmit) dienu laikā 

pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.  

2.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, 

kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto 

maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.4. Līgumsodu un/ vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita 

no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

 

3. Līguma termiņš 

 

3.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai 

izpildei. 

3.2. Līguma 1.1.1. apakšpunktā noteikto dokumentāciju Izpildītājs nodod Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža. 

3.3. Izsludinātā iepirkuma procedūras par būvprojekta realizāciju laikā, Izpildītājs atbild uz 

ieinteresēto personu jautājumiem, kas saistīti ar būvprojektu. 

3.4. Līguma 1.1.2. apakšpunktā noteiktā autoruzraudzība veicama pēc projektēšanas darbu 

pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Par būvdarbu uzsākšanu 

autoruzraugam tiek paziņots atsevišķi. 

3.5. Būvprojekta saskaņošanas laiks un konstatēto kļūdu novēršanas laiks ir ietverts kopējā 

šī Līguma 3.2., 3.3.punktā noteiktajos termiņos attiecīgi katram projektēšanas posmam. 

3.6. Darbu izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.3. punktā nav ieskaitīts laiks, kas 

nepieciešams Pasūtītājam Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. 

 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

 



    

4.1.    Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu. 

4.2. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 

kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā 

līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procenti) apmērā no piedāvātās iepirkuma 

līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Projektēšanas uzdevumā noteikto 

projekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju 

tehniskos noteikumus, kā arī Pasūtītāja finanšu iespējas projekta realizācijai.  

4.4. Izpildītājs, izstrādājot būvprojekta Ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas 

prognozējamās izmaksas paredz saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus 

cenām projekta izstrādāšanas laikā. 

4.5. Pasūtītājs apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot Līgumā 

noteikto darbu veikšanai. 

4.6. Izpildītājs nedrīkst nodot šī līguma saistību izpildi trešajai personai. Iepirkuma 

procedūrā izraudzīto pretendentu drīkst aizstāt ar citu piegādātāju atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 

uzņēmuma pāreju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta trešās 

daļas 4. punkta nosacījumus. Iepriekšējā izpildītāja saistību un tiesību pārņēmējam pilnā 

apmērā jāuzņemas pildīt līgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus uzņēmies 

sākotnējais līguma izpildītājs. 

4.7.   Būvprojekta izstrādāšana un iesniegšana: 

4.7.1. būvprojektu Izpildītājs izstrādā Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā. 

4.7.2. būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs risinājumus 2 (divas) reizes prezentē 

Pasūtītājam klātienē. 

4.7.3. saskaņošanu ar Pasūtītāju, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības 

tiek skartas - veic Izpildītājs. Saskaņošana tiek ieskaitīta projektēšanas laikā. 

4.7.4. Izpildītājs sagatavoto būvprojektu Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā, 3 

(trīs) eksemplāros papīra formā un elektroniski un ar pavadvēstuli iesniedz 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža; 

4.7.5. Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta būvniecības iesniegumu; 

4.7.6. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu un kopā ar 

būvniecības iesniegumu nodod to Izpildītājam, pilnvarojot to iesniegt Būvvaldē, ja 

tas atbilst Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja prasībām. Ja Pasūtītājs konstatē 

būvprojektā neatbilstību vai trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež 

to Izpildītājam; 

4.7.7. Izpildītājs konstatētās neatbilstības izlabo un Līguma 4.7.4.apakšpunktā noteiktajā 

veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu Pasūtītājam; 

4.7.8. Pasūtītājs izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu un, ja tas atbilst Pasūtītāja prasībām, 

saņemto būvprojektu atkārtoti iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai; 

4.7.9. pēc būvatļaujas saņemšanas Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā informē Izpildītāju 

par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem; 

4.7.10. šī Līguma 4.7.6. apakšpunktā minētie apstākļi nav par pamatu šī Līguma 3.2.punktā 

noteiktā Līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

4.8.    Būvprojekta saskaņošana: 

4.8.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas ar institūcijām, kuras izdevušas tehniskos 

noteikumus ar saskaņojuma prasībām, Izpildītājs ar pavadvēstuli iesniedz 

Pasūtītājam saskaņošanai 2 (divus) pilnu būvprojekta eksemplārus papīra formātā; 

4.8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu un ja Pasūtītājs 

savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības nekonstatē, tad 

saskaņo to. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību Projektēšanas uzdevumam vai 

normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādē, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti 



    

Izpildītājam labošanai; 

4.8.3. Līguma termiņš par laiku, kādā Pasūtītājs izskata iesniegto būvprojektu, netiek 

pagarināts; 

4.8.4. Izpildītājs Pasūtītāja konstatētās neatbilstības izlabo un Līguma 4.8.1. apakšpunktā 

noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādāta būvprojekta risinājumus Pasūtītājam 

saskaņošanai; 

4.8.5. ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāveic būvprojekta ekspertīze vai to vēlas 

Pasūtītājs, pēc būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs iesniedz 

būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par 

būvprojekta pirmreizējas ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par 

saskaņošanas procesā, ekspertīzes vai atkārtotas ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu 

novēršanas laiku; 

4.8.6. pēc saskaņošanas vai pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas (ja tiek veikta 

ekspertīze) Izpildītājs iesniedz Būvvaldē būvprojektu papīra formātā Projektēšanas 

uzdevumā noteiktajā apjomā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanai; 

4.8.7. pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Pasūtītājs 2 (divu) 

darba dienu laikā par to informē Izpildītāju un uzaicina noformēt pasūtījuma izpildi 

vai, atteikuma gadījumā, atgriež būvprojektu Izpildītājam trūkumu novēršanai. 

Maksimālais trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts 5 (piecas) darba dienas. 

4.9.   Būvprojekta nodošana Pasūtītājam: 

4.9.1. pasūtījuma izpildi, pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildīšanu, Izpildītājs noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu 

Projektēšanas uzdevumā prasītajā apjomā un Izpildītāja parakstītu būvprojekta 

nodošanas - pieņemšanas aktu; 

4.9.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta 

nodošanas - pieņemšanas aktu vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta 

Izpildītājam rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu nodošanas 

- pieņemšanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot Izpildītājam iebildumus, 

nav pamats Līguma Izpildītājam noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai; 

4.9.3. Izpildītājs izskata Pasūtītāja iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un Līguma 

4.9.1. apakšpunktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka Pasūtītājam pasūtījuma izpildi; 

4.9.4. par būvprojekta nodošanas datumu Pasūtītājam tiek uzskatīta diena, kad pēdējā no 

Pusēm ir parakstījusi tā nodošanas - pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts 

nodošanas - pieņemšanas akts apliecina Izpildītāja saistību izpildi šajā Līguma daļā 

un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai; 

4.9.5. Izpildītājs garantē, ka visi (Pasūtītājam un Būvvaldei iesniegtie un Izpildītāja arhīvā 

esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju; 

4.9.6. Izpildītāja pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, 

ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta Līgumā noteiktajā termiņā. 

4.10. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā: 

4.10.1. jebkuras kārtas būvprojekta realizēšanas laikā, Izpildītājs bez papildu 

samaksas veic izmaiņas attiecīgās kārtas būvprojektā, nepieciešamības gadījumā 

saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta 

realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams 

paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu 

izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu 

citu Izpildītāja vainu vai nolaidību; 

4.10.2. šī Līguma 4.10.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs, pēc Pasūtītāja 

vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildu maksas izstrādā un izsniedz tāmju 

detalizāciju vai papildu rasējumus 5 (piecos) eksemplāros un elektroniski, ja 

Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, 



    

griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe; 

4.10.3. Izpildītājs ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami 

operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus. 

4.11. Veicot izstrādātā būvprojekta autoruzrudzību, Izpildītājs nodrošina autoruzrauga 

piedalīšanos būvniecības sanāksmēs un atrašanos būvobjektā ne retāk kā divas reizes 

mēnesī. 

4.12. Autoruzraudzības veikšanas laikā autoruzraugs darbojas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5. Apdrošināšana 

 

5.1. Izpildītājs nodrošina, ka visa Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas paredz atlīdzību Līguma 2.punktā 

noteiktās Līguma summas apmērā par iespējamiem Pasūtītājam vai trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem. 

5.2. Izpildītājs nodrošina, ka visā projektēšanas un būvdarbu veikšanas laikā būvspeciālistam, 

kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, un visiem darba izpildē iesaistītajiem 

būvspeciālistiem būs spēkā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” 9. punktu. 

5.3. Izpildītāja pienākums ir iesniegt atjaunotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgumu, ja Līguma darbības laikā beidzas iepriekšējais apdrošināšanas termiņš. 

6. Autortiesības 

 

6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī 

Līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, 

nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo Līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses. 

6.2. Jebkuri Izpildītāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti 

un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc 

būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir Pasūtītāja īpašums. 

6.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildu samaksas, bez 

termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo 

Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, 

detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt 

autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā 

valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

6.4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 

personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu 

izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu 

autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un 

jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un 

tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un 

uzturētu tās spēkā. 

6.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami 

par Pasūtītāja īpašumu. 

6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī 

autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru. 



    

7. Pušu atbildība, izmaiņas Līgumā, tā izbeigšana 

 

7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild materiāli saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod 

Pasūtītājam kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina 

būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) 

neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī Līguma 

nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem 

noteikumiem, šī Līguma nosacījumiem. 

7.3. Ja tiek veikta būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Pasūtītājs. Gadījumā, ja ekspertīzes 

atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan 

nepieciešamos labojumus būvprojektā apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem. 

7.4. Izpildītājam atsakoties veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, Izpildītājs maksā 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no autoruzraudzībai paredzētās Līguma 

summas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī Līguma 4.10. punkta 

neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga 

pienākumu nepamatotu neveikšanu) Izpildītājs maksā līgumsodu 100 EUR (viens simts 

euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu, kopā nepārsniedzot 10% no kopējās 

līguma summas. 

7.5. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī Līguma 2.punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī 

Līguma 7.3.punktā noteikto gadījumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, 

komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, 

taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas. 

7.6. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā 

pieļaujami tikai PIL 61. pantā minētajos gadījumos. Jebkuras līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par 

šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.7. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda līgumsaistībasun 

minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska 

paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas vai līgumsaistību izpilde tiek 

aizkavēta vairāk kā 20 kalendārās dienas. Šajā gadījumā otra Puse maksā līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

7.8. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.7.punktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. 

(septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā 

vēstule vai elektroniski nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas. 

7.9. Līguma summa var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Projektēšanas uzdevumu un tas 

ietekmē Izpildītāja izdevumus, grozījumu vērtībai nesasniedzot 10% (desmit procentus) 

no Līguma summas. 

7.10. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektu apjomā, 

kas ir apmaksāts. 

7.11. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Būvprojekta izstrādes laika pagarinājumu, ja: 

7.11.1. Pasūtītājs kavē vai aptur būvprojekta izstrādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu 

iemeslu dēļ; 

7.11.2. Pasūtītājs pasūtījis papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma 

dokumentiem; 

7.12. Atbilstoši PIL 64. pantā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no 



    

iepirkuma līguma pirms termiņa, nosūtot piegādātājam rakstveida paziņojumu, 

iepirkuma līgumā paredzētajos un šādos gadījumos: 

7.12.1 iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar PIL 61. 

panta pirmo daļu; 

7.12.2 iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi; 

7.12.3 iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam 

no PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams 

no iepirkuma procedūras; 

7.12.4 iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja tikt piešķirtām 

Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā 

paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa. 

7.13. Ja iepirkuma līgumu izbeidz pirms termiņa šā Līguma 7.12. punktā minētajos 

gadījumos, pasūtītājs samaksā par piegādātāja faktiski veiktajām piegādēm. Pasūtītājs 

un piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību. 

7.14. Līguma izbeigšana Līguma 7.12. punktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu 

atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju 

piemērošanai Pasūtītājam. 

 

8. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji 

 

8.1. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju 

piesaiste tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajā kārtībā: 

8.2. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma 

līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 

iemesliem.  

8.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai 

iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls 

neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.  

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. 

panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 



    

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. panta 

noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums 

par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

8.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais(piedāvājumā 

minētā vai nomainītā) personāls, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem 

iemesliem: 

8.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

8.7.2. nekompetence vai nolaidība; 

8.7.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana. 

8.8. Izpildītāja norīkotais būvprojekta vadītājs: (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.). 

8.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēja 

nomaiņu vai piesaisti iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem, nolikuma prasībām un 

Publisko iepirkumu 62.panta prasībām. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

9.2.  Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, 

kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto 

saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 

izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu 

un to raksturojumu. 

9.3.  Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (divām) 

nedēļām vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 

(divām) nedēļām, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā 

gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei 

laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

10. Citi noteikumi 

 

10.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav 

iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.2. Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – 

…….. mob.tālr. ………., no Izpildītāja puses – ….., mob.tālr. ………. 

10.3. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi 

paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti. 

10.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem 

ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. 

10.5. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi  –  

10.5.1. 1.pielikums: Tehniskā piedāvājuma kopija;  



    

10.5.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājuma kopija. 

10.6. Līgumā izmantotie tehniskie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu un 

saistībā ar to izdotajiem noteikumiem. 

 

11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs 

Latvijas Neredzīgo biedrība 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40008004000 

Juridiskā adrese: Braila iela 3,  

Rīga, LV-1024 

Banka:  

Kods:  

Konts:  

 

 

 

_____________________  

(paraksts) 

 

2018.gada ____.______________ 

Izpildītājs 

SIA „Komercveiksmes” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003225811 

Juridiskā adrese: Struktoru iela 11-39, 

Rīga, LV-1039 

Banka:  

Kods: 

Konts:  

 

 

 

__________________  

(paraksts) 

 

2018.gada ___._____________ 
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