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ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22 
2018
VispārīgA informācija

1. Iepirkuma identifikācijas numurs LNB2018/22 
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
Latvijas Neredzīgo biedrība,

Braila iela 3, Rīga, LV-1024

Reģistrācijas Nr.40008004000

Konta Nr.LV50TREL9185278001000, Valsts Kase, TRELLV22

Tālrunis /fakss 67532607

Kontaktpersona: Svetlana Sproģe, 

Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja,

tālrunis/fakss: 67532607, e-pasts: info@lnbiedriba.lv
3. Komisija

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) ir atklāts konkurss (turpmāk - Konkurss), kuru organizē Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk – LNB) valdes priekšsēdētāja un ar 19.10.2015. rīkojumu Nr.14p apstiprinātā LNB iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).

4. Iepirkuma procedūra

4.1. Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL). 

4.2. Ja Konkursa Nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

4.3. Pretendentam iepirkuma priekšmeta izpildei nepieciešamā dokumentācijas izstrāde jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk.:

· Būvniecības likumam;

· Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ēku energoefektivitātes likumam;

· Ministru kabineta 25.06.2013. noteikumiem Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.339 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””;

· Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas  būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

· Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo publisko ēku apkure un ventilācija””;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””;

· Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””;

· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija””;

· Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem, kā arī atbilstoši darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” līdzfinansēto projektu ietvaros noteikumiem.
5. Projekts/Finansējums

5.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” līdzfinansēto projektu ietvaros.

6. Iepirkuma priekšmets

6.1. Iepirkuma priekšmets ir:

1.daļa - LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību (CPV kodi: 
71220000-6, arhitektūras projektēšanas pakalpojumi; 71320000-7, inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 71248000-8, projekta un dokumentācijas uzraudzība)

2.daļa - LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092 (CPV kodi: 
71220000-6, arhitektūras projektēšanas pakalpojumi; 71320000-7, inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 71248000-8, projekta un dokumentācijas uzraudzība)

3.daļa - LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001 (CPV kodi: 
71220000-6, arhitektūras projektēšanas pakalpojumi; 71320000-7, inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 71248000-8, projekta un dokumentācijas uzraudzība)

4.daļa - LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 (CPV kodi: 
71220000-6, arhitektūras projektēšanas pakalpojumi; 71320000-7, inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 71248000-8, projekta un dokumentācijas uzraudzība)


Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām. Pretendenti, kuru piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
6.2. Plānotā līgumcena:

1.daļa – 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši Eur un 00 centi) bez PVN

2.daļa – 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši Eur un 00 centi) bez PVN

3.daļa – 5 000,00 (pieci tūkstoši Eur un 00 centi) bez PVN

4.daļa – 10 000,00 (desmit tūkstoši Eur un 00 centi) bez PVN

6.3. Līgumā paredzētā būvprojekta izstrādes un projektēšanas pakalpojuma maksimālais izpildes termiņš: 
1. daļa - 240 kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža. 
2.daļa – 120 kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.
3.daļa – 120 kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.

4.daļa – 120 kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.

6.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: 
1.daļa - Braila iela 10, Rīga

2.daļa - Braila iela 3, Rīga

3.daļa - Baldones iela 16, Ventspils

4.daļa - Bukmuižas iela 20, Rēzekne
7. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
7.1. Visa aktuālā informācija par iepirkuma procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/iepirkumi/ un e‑konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.
7.2. Papildus Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, skaidrojumu sk. vietnē: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_2_5.html.
7.3. Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
7.4. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas nolikuma 2.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu.
7.5. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā triju darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
7.6. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
8. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

8.1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nododot to personīgi, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 
8.2. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus (PIL 36.p.2.d.).

8.3. Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

9.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, līdz 07.05.2018, plkst. 11:00.
9.2. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz nolikuma 9.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks izskatīti. 
9.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. Nolikuma pielikumos un formās, kuras ir ievietotas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma profila sadaļās) ietvertos nosacījumus.

9.4. Piedāvājumus jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
9.5. Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji vai pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar piegādātāju/pretendentu izmanto elektronisko iepirkumu sistēmu un/vai sistēmā norādīto e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis oficiālajai saziņai.
10. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

10.1. Piedāvājumu atvēršana notiks www.eis.gov.lv  tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, 07.05.2018 plkst. 11:00 (izņemot PIL 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu – iesniegts iesniegums IUB attiecībā uz dokumentācijā iekļautajām prasībām). Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
10.2. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līguma izpildes termiņu un piedāvāto cenu. 
11. Piedāvājuma nodrošinājums.

11.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz konkursa piedāvājuma nodrošinājums šādā apmērā:

11.1.1. 1.daļa - 1000,00 euro (viens tūkstotis eur un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

11.1.2. 2.daļa - 300.00 euro (trīs simti eur un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.

11.1.3. 3.daļa - 100,00 euro (viens simts eur un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas

11.1.4. 4.daļa - 200,00 euro (divi simti eur un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas

11.2. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kuru izsniegusi iestāde, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
11.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) nav jācauršuj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma iesaiņojumā atsevišķi. 

11.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

11.4.1. Līdz nolikumā noteiktā nodrošinājuma termiņa beigām 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas vai jebkuram nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuram piekritis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs, par ko pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs pasūtītājam paziņojuši rakstveidā;

11.4.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents – konkursa uzvarētājs, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām;

11.4.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

11.5. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs pēc pieprasījuma saņemšanas atdod pretendentiem šādā kārtībā:

11.5.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma līgumu, - pēc līguma nodrošinājuma iesniegšanas;

11.5.2. Pārējiem pretendentiem, - pēc līguma stāšanās spēkā;

11.5.3. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.

11.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.6.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

11.6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

11.6.3. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

DALĪBAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

12. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. 

12.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

12.2. Komisija pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42. pantā.

13. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana.

13.1. Atbilstoši 43. panta 2.daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

13.2. Atbilstoši 43. panta 3.daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

13.3. Atbilstoši 43. panta 4.daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai pretendents iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
13.4. Atbilstoši 43. panta 5.daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

14. Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu.
14.1.Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
14.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti.
14.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015, 2016 un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izstrādājis vismaz 2 (divu) ēku būvniecības vai rekonstrukcijas, vai pārbūves būvprojektus, no kuriem katra objekta projektēšanas darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) EUR (bez PVN). Projektēšanas darbiem jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē vai attiecīgās valsts likumdošanas noteiktajā institūcijā. (attiecas uz daļu Nr. 1) 
14.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015, 2016 un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izstrādājis vismaz 3 (trīs) ēku vienkāršotas atjaunošanas atjaunošanas projektus, kur no kuriem katra objekta projektēšanas darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 10000,00 (desmit tūkstoši) EUR bez PVN. Projektēšanas darbiem jābūt pabeigtiem un akceptētiem būvvaldē vai attiecīgās valsts likumdošanas noteiktajā institūcijā. (attiecas uz daļām Nr. 2 , 3 un 4) 
14.5. Pretendents spēj nodrošināt personāla sastāvā šādus speciālistus:
14.5.1. sertificētu arhitektu, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015, 2016 un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izstrādājis vismaz 2 (divu) daudzdzīvokļu vai publisko ēku, būvniecības vai rekonstrukcijas būvprojekta arhitektūras daļu no kuriem katra objekta projektēšanas darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) EUR (bez PVN) (attiecas uz daļu Nr. 1);
14.5.2. sertificētu ēku būvinženieri ēku konstrukciju projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015, 2016 un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izstrādājis vismaz 2 (divu) publisko vai daudzdzīvokļu ēku, būvniecības vai rekonstrukcijas būvprojekta būvkonstrukciju daļu no kuriem katra objekta projektēšanas darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) EUR (bez PVN) (attiecas uz daļu Nr. 1); 

14.5.3. sertificētu būvinženieri siltumapgādes, ventilācijas, un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015, 2016 un 2017 līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izstrādājis vismaz 2 (divu) publisko vai daudzdzīvokļu ēku, būvniecības vai rekonstrukcijas būvprojekta AVK daļas; (attiecas uz daļu Nr. 1)
14.5.4. sertificētu būvinženieri Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā (attiecas uz daļām Nr. 1,2,3 un 4);
14.5.5. sertificētu energoauditoru (attiecas uz daļām Nr. 1,2,3 un 4);
14.5.6. sertificētu tāmētāju (attiecas uz daļām Nr. 1,2,3 un 4); 
14.6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu piedāvājuma sagatavošanu un precīzi noteiktu veicamo darbu apjomu Pasūtītājs 2018.gada 24.aprīlī, plkst.10.00 visām ieinteresētajām personām vienlaicīgi organizē Objekta apsekošanas sapulci Rīgā. Tikšanās notiks Rīgā, Braila ielā 3. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos Objekta apskatē iepriekš jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona Svetlana Sproģe, e-pasts: svetasproge@inbox.lv. Objekta apskate Rēzeknē, Bukmuižas ielā 20 notiks 2018.gada 25.aprīlī, plkst.10.00. Objekta apskate Ventspilī,  Baldones ielā 16 notiks 2018.gada 25.aprīlī, plkst.10.00 Objekta apsekošanas sapulces dalībnieki tiks reģistrēti. Katram Pretendentam tiks izsniegta objekta apsekošanas lapa (8.pielikums). Objekta apskate ir obligāta visiem Pretendentiem.
14.7. Ja Pretendents nevar piedalīties 14.6. minētajā sapulcē, tad tam ir iespēja veikt Objekta apskati atsevišķi vienojoties ar 14.6. punktā minēto kontaktpersonu. Katram Pretendentam tiks izsniegta objekta apsekošanas lapa (8.pielikums).

15. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

15.1. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 
15.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
15.3. Prasības, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām: nav noteiktas.
PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI

16. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai.

16.1. Pretendenta iedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

16.1.1. Izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

16.1.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem un tajā ietverto informāciju).

16.2.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

16.2.1.
Veidlapas, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā.

16.2.2.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, veidlapas, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru).
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

17. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

17.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. 
17.2. Pretendenta, personālsabiedrības (ja attiecināms)  un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrāciju un reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu, personālsabiedrības (ja attiecināms) un visu personālsabiedrības biedru vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkumu komisija pārbaudīs LR Uzņēmuma reģistra datubāzē. Tiem, kas, nav reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā (piemēram, saimnieciskās darbības veicēji), jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju vai piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta reģistrāciju.

17.3. Pretendents iesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, apliecinātu kopiju (par Latvijā reģistrētajiem pretendentiem pasūtītājs iegūs informāciju Būvniecības informācijas sistēmā).
17.4. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izpildīto darbu saraksts, kas apliecina Nolikuma 14.3. un 14.4. punktā minētas prasības. Saraksts noformējams atbilstoši nolikuma 4. pielikumam, pievienojot katra objekta pasūtītāja atsauksmes vēstuli par sniegtajiem pakalpojumiem, kas norādīti pieredzes apliecinājumā.

17.5. Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju par līguma izpildei iesaistītiem speciālistiem atbilstoši Nolikuma 14.5.1., 14.5.2., 14.5.3., 14.5.4., 14.5.5. un 14.5.6. punktos noteiktajām prasībām un Nolikuma 5. pielikumā norādītajai formai. Papildus piedāvājumam pievieno speciālistu CV. Nolikuma 14.5.1., 14.5.2. un 14.5.3., 14.5.4., 14.5.5. un 14.5.6.punktos norādīto speciālistu sertifikāta derīguma termiņu (ja attiecināms) iepirkumu komisija pārbaudīs Būvspeciālistu reģistrā. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzverētāju un tas tiks uzaicināts noslēgt līgumu, tas līdz līguma noslēgšanai, bet ne ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no uzaicinājuma noslēgt iepirkuma līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

17.6. Ja konkrētā līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pretendentam papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

17.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dokuments (piemēram, dalībnieku vienošanās protokols, apliecinājums, sadarbības līgums u.tml.), ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks.
17.8. Ja iepirkuma līgumā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nav paredzēti, tad pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka līguma izpildes nodrošināšanai šādi apakšuzņēmēji netiks piesaistīti, pretējā gadījumā Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju par apakšuzņēmējiem (pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kas sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, kā arī informāciju par šī uzņēmuma atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta 3. daļai. 
 17.9. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
17.9.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt Piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, PIL 49. pants).

17.9.2. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos (Konkursa nolikumā) noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc vai aizpildāms elektroniski Eiropas Komisijas mājaslapā https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, aizpildot tikai tās sadaļas, kas attiecas uz Nolikumā izvirzīto prasību izpildes apliecināšanu.  Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

17.9.3. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

17.10. Objekta apsekošanas lapa atbilstoši 8.pielikumam.
17.11. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 11. punktā noteiktajām prasībām.
18. Tehniskais piedāvājums
18.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma un 3.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām.
19. Finanšu piedāvājums

19.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši nolikuma 6.pielikumā „Finanšu piedāvājums” dotajai formai.

19.1.1. atsevišķi tehniskās dokumentācijas izstrādei;

19.1.2. atsevišķi autoruzraudzībai (ne mazāk kā 10% no kopējās līgumcenas); 

19.1.3. kopējā cena euro bez PVN. 

19.2. Finanšu piedāvājumā cena bez PVN jānorāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.
19.3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU atbilstības 

pārbaude un izvēle
20. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

20.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.
20.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
20.3. Ja Komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. 
20.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
20.5. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 

20.6. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
20.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

20.8. Iepirkumu komisija veic nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši PIL 53. pantam.

20.9. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar sekojošiem kritērijiem katrai daļai atsevšķi:

	Sadaļa
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	A
	Finanšu piedāvājums (cena, EUR bez PVN)
	80

	B
	Kopējais līguma izpildes termiņš
	20


Pretendenta Iegūtos punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Pretendenta piedāvājuma punktu skaits = A + B 
A) Cena – maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar zemāko līgumcenu, bet pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu aprēķina ar precizitāti divi cipari aiz komata, pielietojot formulu
 A = Az/Ap * N, kur 
Ap – vērtējamā pretendenta piedāvājuma cena;

Az – viszemākā piedāvātā cena;

N – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (N= 80).

B) kopējais līguma izpildes termiņš – Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar īsāko izpildes termiņu, bet pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu aprēķina ar precizitāti divi cipari aiz komata, pielietojot formulu

B = Bz/Bp * N, kur 

Bp – vērtējamā pretendenta piedāvātais izpildes termiņš (dienās), nepārsniedzot maksimālo noteikto – 240 kalendārās dienas daļai Nr. 1 un 120 kalendārās dienas daļai Nr.2,3 un 4;

Bz – visīsākais izpildes termiņš (dienās);

N – noteiktais maksimālais punktu skaits  (N= 20).

 Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par izšķirošo piedāvājumu izvēles kritēriju tiks noteikts A. kritērijs.

LĪGUMA SLĒGŠANA
21. Līguma slēgšana
21.1. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums PIL 60. pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto līguma projektu (nolikuma 7.pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Slēdzot līgumu, nosacījumi nevar atšķirties no līguma projekta teksta, izņemot gadījumus, kad precizējumi nevarētu liecināt par labvēlīgākajiem noslēgta līguma nosacījumiem attiecībā pret līguma projektu.
21.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā PIL noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
21.3. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 61. panta noteikumus.
21.4. Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. Ja izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.
21.5. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ievērojot 28.02.2017 MK Noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23. un 24. punktā noteikto.
21.6.  Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajā kārtībā:

21.6.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

21.6.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. 

21.6.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

21.6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

21.6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

21.6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

21.6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

21.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

21.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

21.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.

22. pielikumi
Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

	1.pielikums
	· Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

	2.pielikums
	· Projektēšanas uzdevums Braila iela 10

	3.pielikums
	· Projektēšanas uzdevums Braila 3, Bukmuižas 20, Baldones 16

	4.pielikums
	- Pretendenta veikto darbu saraksts

	5.pielikums
	- Iesaistīto speciālistu saraksts

	6.pielikums
	- Finanšu piedāvājuma forma

	7. pielikums
	- Līguma projekts projektēšanai un autoruzraudzībai 

	8. pielikums
	- Objekta apsekošanas lapa


Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LNB2018/22  nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22 
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

	Mazais uzņēmums

Vidējais uzņēmums



	Finanšu rekvizīti

	Kredītiestādes nosaukums:
	

	Kredītiestādes kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursā LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22 
Apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav; 

2. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

3. mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumu procedūrā;
4. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

	Paraksttiesīgās personas paraksts:
	________________________________

	Vārds, uzvārds:
	________________________________

	Ieņemamais amats:
	________________________________

	Datums:
	________________________________

	
	                                                           Z.V.


Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija

Pielikums Nr. 2

Atklātā konkursa

Nr. LNB2018/22 nolikumam

 PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Projektējamā objekta adrese: Braila iela 10, Rīga, LV-1024
Ēkas kadastra numurs: 01000922217002
Būvniecības veids: Pārbūve
Pirms projektēšanas dokumentācija:

Ēkas energosertifikāts 

Ēkas inventarizācijas lieta

Ēkas zemes robežu plāns

Ēkas zemes grāmatas apliecība

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Mērķis:

Esošās noliktavas ēkas nesošo un nenesošo konstrukciju, inženiertīklu un pieslēgumu pārbūve ar mērķi telpās ierīkot rehabilitācijas centru. 

Pārbūve paredz nevajadzīgo sienu nojaukšanu, jaunu sienu izveidi, grīdas pērbūvi, jumta pārbūvi, iekšējo ūdens un kanalizācijas inženiertīklu pārbūvi, iekšējo apkures un ventilācijas sistēmas pārbūvi, elektroietaišu inženiertīklu pārbūvi, inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidi, interjera risinājumus. 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot energoefektivitātes pasākumus, kā rezultātā samazina energo resursu gala patēriņu. Plānotie energoefektivitātes uzlabošanas darbi- sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novadīšana no ēkas pamatiem, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana paredzot gaisa pieplūdes telpās. Projekta izstrādē ievērtēt ēkas energosertifikāta norādītos pasākumus.

Ēkā nepieciešams nodrošināt vides pieejmību un pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Ēkas būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvo aktu prasībām.

Izstrādājamās sadaļas:

•
AR (arhitektūra)

•
TS (Teritorijas sadaļa)

•
TI (Topogrāfiskā izpēte)

•
ĢP (Būvprojekta ģenerālplāns)

•
IN (Interjers)

•
BK (Būvkonstrukcijas)

•
FF (Fotofiksācija)

•
AVK (Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana)

•
ŪK (Ūdensapgāde un kanalizācija)

•
SM (Siltummehānika)

•
EL (Elektroapgāde)

•
DOP (darba organizācijas projekts)

•
BA (Būvdarbu apjomu saraksts)

•
T (Izmaksu aprēķins)

Iekļaujamo darbu specifikācija:

1.
Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””

2.
Esošo nesošo sienu pārbūve pielāgojot pasūtītāja vajadzībām.

3.
Ēsošo bojāto jumta konstrukciju demonāža un pārbūve.

4.
Esošās grīdas pamatnes demontāža un pārbūve - nodrošināt vides pieejmības prasību izpildi. Izbūvējot jauno grīdas segumu, to nepieciešams pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes traucējumiem).

5.
Esošo iekārtu un iekārtu stiprinājumu demontāža.

6.
Esošo apkures inženiertīklu demontāža. Ierīkojot jaunu divcauruļvadu tipa sistēmu ar atbilstošiem radiatoriem un termoregulatoriem uz katra radiatora. 

7.
Esošās ūdensapgādes un kanalizācijas demontāža. Ierīkojot jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu sistēmu.

8.
Esošo bojāto elektrotīklu demontāža. Ierīkojot jaunu elektroapgādes tīklu.

9.
Ierīkot jaunu siltummezglu apkures sistēmas nodrošināšanai.

10.
Iekštelpu pārbūves interjera izstrāde.

11.
Esošās ārsienas jāparedz siltināt ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

12.
Ārējām logu un durvju ailēm jāparedz siltinājums ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

13.
Cokolam jāparedz hidroizolācijas izveidošanu un siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem (visā ēkā).

14.
Apkurināmo telpu pēdējiem stāviem jāparedz papildus pārsegumu un pažobeļu siltināšanu siltinot to no augšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem (visā ēkā). Jānodrošina bēniņu telpu izmantošanu izveidojot laipas.

15.
Bēniņu aukstajās daļās jāparedz kāpņutelpu sienu un pārsegumu siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem.

16.
Terašu daļā jāparedz pagraba pārseguma siltināšanu no apakšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem, kā arī aukstuma tiltiņa novēršanai 1 m platumā siltinājuma joslas izveidi uz terases, pie sienām.

17.
Jāparedz jumta seguma nomaiņu. Veicot jumta nomaiņu jāparedz esošo koka elementu atjaunošanu, nomainot bojātos elementus. Jumta konstrukcijas pīrāgu un latojumu veidot atbilstoši jaunajam jumta segumam (visā ēkā). 

18.
Jāparedz lietus novadīšanas horizontālo tekņu un vertikālo noteku nomaiņu uz jaunām. Izmērus un uzstādīšanas risinājums paredzēt atbilstoši tehnoloģijai.

19.
Jāparedz logu un durvju nomaiņu atbilstoši energosertifikātā pasākumos paredzētajam. Nesen mainītiem logiem jāizvērtē to atbilstību audita prasībām (visa ēkai). Logiem, kas tiek saglabāti, jāatjauno montāžas šuves pildījums, ja tas nepieciešams. Logu un durvju montāžu paredzēt risinājumus pareizai montāžai.

20.
Jāparedz iekšējās ailes apdares atjaunošanu vietās, kur paredz logu un durvju nomaiņu.

21.
Telpām paredzēt izveidot gaisa pieplūdes vārstus logos, kas uzlabotu gaisa apmaiņu telpās.

Būvprojekta sastāvā jābūt šādiem risinājumiem/ rasējumiem/ tehniskajiem zīmējumiem/ vizualizācijām:

1.
Izstrādāt Darbu organizēšanas projektu, kurā paredzēt:

•
Paskaidrojuma rakstu;

•
būvdarbu ģenerālplānu, kur attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

•
būvdarbu kalendāro plānu;

•
citas sadaļas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 529, 6.2 punktu.

2.
Būvkonstrukciju sadaļa ar visām nepieciešjām sadaļām, aprēķinu sadaļa, grafiskā sadaļa, aprakstošā sadaļa u.c. atbilstoši normatīvajiem aktiem.

3.
Situācijas plāns, novietojuma shēma ar satura rādītāju, speciālistu parakstiem un sertifikātiem; 

4.
Ēkas visu stāvu plāni, kur tiek paredzēti projektēšanas un perspektīvā būvniecības darbi, 

5.
Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plāns / risinājumiem jumta stāvā, 

6.
Katra stāva (p.13.2., p.12.3.) plānā norādīt izolāciju un biezumu ap nesošo konstrukciju, izmērus plaknēm. Plānos norādīt dažādus izolācijas biezumus (piemēram, S1, S2 ar atšifrējumiem), 

7.
Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plānos norādīt lūku, ventilācijas skursteņu izvietojumu, norādīt izbūvējamo izolāciju, papildus remontdarbus un elementus, kurus plānots nomainīt vai remontēt. 

8.
Paskaidrojuma raksts ar būvniecības laikā veicamo darbu aprakstu; 

9.
Fasādes ar krāsu pasēm, skatoties no 4 debesu pusēm, tā, lai katra plakne ir redzama vismaz vienā no rasējumiem. Fasādēs atzīmēt maināmos logus, durvis un vārtus; 

22.
Risinājums –fasādes mezglu risinājums atbilstoši izvēlētajam siltumizolācijas materiālam, standartiem un normatīviem aktiem. Izmantot sertificētas siltināšanas sistēmas; 

23.
Cokola daļa, tā rekonstrukcija/ atjaunināšana/ siltināšana, detalizēti parādot logu aiļu rekonstrukciju, siltināšanu, hidroizolācijas atjaunošanu, utt. Katru mezglu parādīt atsevišķi, norādīt izmērus, biezumus, tehniskos risinājumus; 

24.
Aiļu sāna siltinājuma mezgls (norādīt izmērus un biezumus); 

25.
Siltinājuma izbūve pie loga rāmja – mezgli augšējai loga daļai un apakšējai loga daļai, iezīmējot palodzi atbilstoši ventilējamās fasādes rāmim u,c, detaļas. 

26.
Jumta un pārsegumu pieslēgumu pie sienas mezgli. Ja ir vairāki pieslēguma veidi, jāizstrādā mezglus katram tipam. Mezglos norādīt materiālu izmērus un biezumus; 

27.
Ventilācijas izvadu pieslēguma mezgls visiem jumta veidiem. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

28.
Jumta, pārseguma vai bēniņu siltinājumu mezgli, siltinātajā un nesiltinātajā daļā. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

29.
Laipu izbūves mezgls un plāni siltināmajā bēniņu/ jumtu daļā, ja tas ir nepieciešams. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

30.
Ieejas lieveņa atjaunošanas risinājumi;

31.
Lieveņu pārseguma siltināšanas mezgli, vietās kur zem Lieveņiem ir apkurināmās telpas apjoms; 

32.
Margu remonta mezgls. Mezglā norādīt arī margas un to stiprinājumus. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

33.
Norādīt visos rasējumos konstrukcijas, kas tiek demontētas, ja tādas ir;

34.
Ņemt vērā esošo fasādes konstrukciju un to funkciju citu konstrukciju noturībā. Izstrādāt risinājumus, lai netiktu ietekmētas citas konstrukcijas, kas nav tieši saistītas ar siltināšanas darbu izbūvi; 

35.
Logu un durvju specifikāciju, iekļaujot papildus nepieciešamās restes, lūkas. Prasības logiem un durvīm saskaņā ar energosertifikātu.

· Paredzēt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus; 

· Logu un durvju bloku nomaiņas mezglu izstrādāt atbilstoši ražotāja instrukcijai; 

36.
Fotofiksācija (parādot katru ēkas plakni, ēkas problēmu vietas, lai atspoguļotu tās nolietojumu); 

37.
Lietus ūdeņu novadīšana no jumtiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniski iespējamiem risinājumiem; 

38.
Saglabāt ēkas ventilācijas izvadu un pievadu kanālus, iestrādājot tās siltinājuma konstrukcijā un nodrošinot mitruma aizturošu restu uzstādīšanu; 

39.
Uz fasādes daļas esošo komunikāciju pārnešana atbilstoši normatīviem un tehniskā risinājuma iespējām; 

40.
Citu komunikāciju (sakaru, apsardzes, utt.) mezglu risinājumi saskaņā ar tehnisko apsekošanu un energosertifikātu; 

41.
Ēkas konstruktīvo mezglu risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar būvju ugunsdrošības noteikumiem, LBN 201-15; 

42.
Pieslēgumi mezgli esošajām ēkas, pilsētas, blakus esošo ēku komunikācijām, ja nepieciešams; 

43.
Būvapjomu saraksts veicamiem darbiem; 

44.
Būvniecības kontroltāme.

45.
Ieejas jumta apdares mezgls. Mezglos norādīt izmērus un biezumus;

46.
Fasāžu apdares elementiem un detaļām jābūt izstrādātām tādā detalizācijas pakāpē lai sasniegtu pilnīgu priekšstatu par ēkas fasāžu atjaunošanā sagaidāmu rezultātu gan no vizuālā, gan arī tehniskā, fasāžu kopšanas un ilglaicīgas lietošanas aspekta. 

47.
Darba organizācijas plāns paredzot ēkas darbības nepārtraukšanu būvniecības laikā;

48.
Apgaismojuma modernizācijas projektam jāizpilda sekojošas prasības:

a)
Vispārīgas prasības apgaismojuma projektēšanai:

•
Apgaismojuma sistēmu projektēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un zemāk minētiem Latvijas valsts standartiem.

•
Būvprojektā iekļaut apgaismojuma aprēķinu rezultātus (aprēķinus veikt Dialux datorvidē, vai ekvivalents), vismaz sekojošā sastāvā:

apgaismojuma aprēķinu rezultāti (Photometric Result, Isolines (E), Isolines (L) );

gaismekļu tehniskie dati, diagrammas (Luminaire Parts and Data);

dati par gaismekļu izvietojumu (Planning Data);

telpu apgaismojuma līmeņu vizualizācijas (false color rendering);

•
Būvprojektam pievienot ražotāja gaismekļus tehniskās lapas.

•
Būvprojektam pievienot apgaismojuma sistēmas ekonomisko pamatojumu.

b) Prasības vispārējam apgaismojumam:

•
Nodrošināt apgaismojumu saskaņā ar “LVS EN 12464-1: Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1.daļa: Darbvietas telpā”.

•
Veikt apgaismojuma aprēķinus katrai telpai Dialux vai analoga datorvidē.

•
Veikt apgaismojuma sistēmas energoefektivitātes (LENI koeficients) aprēķinu atbilstoši “LVS EN 15193: Ēku energoefektivitāte: Enerģētiskās prasības”;

•
Veikt apgaismojuma sistēmas ekonomisko analīzi: 

apgaismojuma līmeņa (lux)  rêt sistēmas izmaksām (EUR) koeficients;

EUR/m2 koeficients.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar nominālo energoefektivitāte ne mazāk kā 90lm/W.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar ražotāja garantēto kalpošanas laiku vismaz 5 gadi.

c) Prasības avārijas apgaismojumam:

•
Avārijas apgaismojumu projektēt atbilstoši “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avārijas apgaisme”. 

•
Avārijas apgaismojumu paredzēt ar specializētiem avārijas LED gaismekļiem: evakuācijas ceļu apgaismojums (izejas norādes un vispārējais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-area lighting).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 20 gaismas ķermeņiem, darbību nodrošināt no centrālas akumulatoru stacijas (central battery system).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 50 gaismas ķermeņiem, paredzēt monitoringa funkciju (monitoring system).

49.
Apkures sistēmas pārbūves projektā (AVK) iekļaut sekojošas sadaļas:

· Vispārīgo datu lapa ar kopējo informāciju par projektu, projekta rasējuma sarakstu u.c. informāciju;

· Siltummmezgla shēmu, ja ir nepieciešama tā rekonstrukcija;

· Pagraba plānu ar visām telpām, iezīmējot visus apkures cauruļvadus, norādot cauruļvadu materiālu, biezumu, ventīļu izvietojumu;

· Katra stāva atsevišķs plāns ar visām telpām, norādot projektējamo temperatūru katrā telpā, radiatora jaudu, radiatora izvietojumu un tipu, maināmas caurules;

· Radiatoru apsaistes principiālo shēmu;

· Aksonometrisko shēmu, veidojot kopējo komplicēto plānu ar visiem radiatoriem un apkures caurulēm, katram radiatoram norādot jaudu un izmēru, norādot siltummezglu un pieslēgumus pie tā, cauruļu diametrus, vārstus u.c. svarīgu informāciju;

· Detalizēti apjomi, iekļaujot ne tikai radiatorus, nepieciešamos vārstus un ventīļus, cauruļvadus, bet arī paredzot līdzekļus objekta sakārtošanai, sienu un grīdas/ griestu remontam pēc radiatoru nomaiņas, esošo demontējamo veco cauruļu un radiatoru demontāžu, utilizāciju un izvešanu u.c.;

· Paskaidrojuma raksts.

P

Pielikums Nr. 3

Atklātā konkursa

Nr. LNB2018/22 nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Braila iela 3, Rīga, Bukmuižas iela 20, Rēzekne un Baldones iela 16, Ventspils
Projektējamā objekta adrese: Braila iela 3, Rīga, LV-1024
Ēkas kadastra numurs: 01000922217092
Būvniecības veids: Atjaunošanas būvprojekts
Pirms projektēšanas dokumentācija:

Ēkas energosertifikāts 

Ēkas inventarizācijas lieta

Ēkas zemes robežu plāns

Ēkas zemes grāmatas apliecība

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Mērķis:

Esošās ēkas atjaunošana paredzot energoefektivitātes pasākumus, kā rezultātā samazina energo resursu gala patēriņu. Norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanu jāparedz tā, lai netiktu ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Ēkas būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvo aktu prasībām.

Īss apraksts:

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļaujamie darbi- sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novad sistēmas atjaunošana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana paredzot gaisa pieplūdes telpās. Projekta izstrādē ievērtēt ēkas energosertifikāta norādītos pasākumus. Ēkā nepieciešams nodrošināt vides pieejmību un pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Izstrādājamā ieceres dokumentācija:

· Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde - Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

· Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošanas projekta izstrāde - Izstrādāts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas un vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši 02.09.2014 MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi".

· Apkures sistēmas atjaunošanas projekta izstrāde - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Zibensaizsardzības projekta izstrāde - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Ēkas apgaismojuma modernizācijas projekts - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Būvdarbu izmaksu tāme un apjomi - Izstrādāt saskaņā ar 27.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Iekļaujamo darbu specifikācija:

1. Esošās ārsienas jāparedz siltināt ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

2. Ārējām logu un durvju ailēm jāparedz siltinājums ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

3. Cokolam jāparedz hidroizolācijas izveidošanu un siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem (visā ēkā).

4. Apkurināmo telpu pēdējiem stāviem jāparedz papildus pārsegumu un pažobeļu siltināšanu siltinot to no augšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem (visā ēkā). Jānodrošina bēniņu telpu izmantošanu izveidojot laipas.

5. Bēniņu aukstajās daļās jāparedz kāpņutelpu sienu un pārsegumu siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem.

6. Terašu daļā jāparedz pagraba pārseguma siltināšanu no apakšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem, kā arī aukstuma tiltiņa novēršanai 1 m platumā siltinājuma joslas izveidi uz terases, pie sienām.

7. Jāparedz jumta seguma nomaiņu. Veicot jumta nomaiņu jāparedz esošo koka elementu atjaunošanu, nomainot bojātos elementus. Jumta konstrukcijas pīrāgu un latojumu veidot atbilstoši jaunajam jumta segumam (visā ēkā). 

8. Jāparedz lietus novadīšanas horizontālo tekņu un vertikālo noteku nomaiņu uz jaunām. Izmērus un uzstādīšanas risinājums paredzēt atbilstoši tehnoloģijai.

9. Jāparedz logu un durvju nomaiņu atbilstoši energosertifikātā pasākumos paredzētajam. Nesen mainītiem logiem jāizvērtē to atbilstību audita prasībām (visa ēkai). Logiem, kas tiek saglabāti, jāatjauno montāžas šuves pildījums, ja tas nepieciešams. Logu un durvju montāžu paredzēt risinājumus pareizai montāžai.

10. Jāparedz iekšējās ailes apdares atjaunošanu vietās, kur paredz logu un durvju nomaiņu.

11. Telpām paredzēt izveidot gaisa pieplūdes vārstus logos, kas uzlabotu gaisa apmaiņu telpās.

Projekta sastāvā jābūt šādiem risinājumiem/ rasējumiem/ tehniskajiem zīmējumiem/ vizualizācijām:

1. Situācijas plāns, novietojuma shēma ar satura rādītāju, speciālistu parakstiem un sertifikātiem; 

2. Ēkas visu stāvu plāni, kur tiek paredzēti projektēšanas un perspektīvā būvniecības darbi, 

3. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plāns / risinājumiem jumta stāvā, 

4. Katra stāva (p.13.2., p.12.3.) plānā norādīt izolāciju un biezumu ap nesošo konstrukciju, izmērus plaknēm. Plānos norādīt dažādus izolācijas biezumus (piemēram, S1, S2 ar atšifrējumiem), 

5. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plānos norādīt lūku, ventilācijas skursteņu izvietojumu, norādīt izbūvējamo izolāciju, papildus remontdarbus un elementus, kurus plānots nomainīt vai remontēt. 

6. Paskaidrojuma raksts ar būvniecības laikā veicamo darbu aprakstu; 

7. Fasādes ar krāsu pasēm, skatoties no 4 debesu pusēm, tā, lai katra plakne ir redzama vismaz vienā no rasējumiem. Fasādēs atzīmēt maināmos logus, durvis un vārtus; 

12. Risinājums –fasādes mezglu risinājums atbilstoši izvēlētajam siltumizolācijas materiālam, standartiem un normatīviem aktiem. Izmantot sertificētas siltināšanas sistēmas; 

13. Cokola daļa, tā rekonstrukcija/ atjaunināšana/ siltināšana, detalizēti parādot logu aiļu rekonstrukciju, siltināšanu, hidroizolācijas atjaunošanu, utt. Katru mezglu parādīt atsevišķi, norādīt izmērus, biezumus, tehniskos risinājumus; 

14. Aiļu sāna siltinājuma mezgls (norādīt izmērus un biezumus); 

15. Siltinājuma izbūve pie loga rāmja – mezgli augšējai loga daļai un apakšējai loga daļai, iezīmējot palodzi atbilstoši ventilējamās fasādes rāmim u,c, detaļas. 

16. Jumta un pārsegumu pieslēgumu pie sienas mezgli. Ja ir vairāki pieslēguma veidi, jāizstrādā mezglus katram tipam. Mezglos norādīt materiālu izmērus un biezumus; 

17. Ventilācijas izvadu pieslēguma mezgls visiem jumta veidiem. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

18. Jumta, pārseguma vai bēniņu siltinājumu mezgli, siltinātajā un nesiltinātajā daļā. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

19. Laipu izbūves mezgls un plāni siltināmajā bēniņu/ jumtu daļā, ja tas ir nepieciešams. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

20. Ieejas lieveņa atjaunošanas risinājumi;

21. Lieveņu pārseguma siltināšanas mezgli, vietās kur zem Lieveņiem ir apkurināmās telpas apjoms; 

22. Margu remonta mezgls. Mezglā norādīt arī margas un to stiprinājumus. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

23. Norādīt visos rasējumos konstrukcijas, kas tiek demontētas, ja tādas ir;

24. Ņemt vērā esošo fasādes konstrukciju un to funkciju citu konstrukciju noturībā. Izstrādāt risinājumus, lai netiktu ietekmētas citas konstrukcijas, kas nav tieši saistītas ar siltināšanas darbu izbūvi; 

25. Logu un durvju specifikāciju, iekļaujot papildus nepieciešamās restes, lūkas. Prasības logiem un durvīm saskaņā ar energosertifikātu.

· Paredzēt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus; 

· Logu un durvju bloku nomaiņas mezglu izstrādāt atbilstoši ražotāja instrukcijai; 

26. Fotofiksācija (parādot katru ēkas plakni, ēkas problēmu vietas, lai atspoguļotu tās nolietojumu); 

27. Lietus ūdeņu novadīšana no jumtiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniski iespējamiem risinājumiem; 

28. Jānodrošina ēkas zibensaizsardzība atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

29. Saglabāt ēkas ventilācijas izvadu un pievadu kanālus, iestrādājot tās siltinājuma konstrukcijā un nodrošinot mitruma aizturošu restu uzstādīšanu; 

30. Uz fasādes daļas esošo komunikāciju pārnešana atbilstoši normatīviem un tehniskā risinājuma iespējām; 

31. Ārēja apgaismojuma novietojumu/tehnisko risinājumu mezgli ventilējamā fasādē; 

32. Citu komunikāciju (sakaru, apsardzes, utt.) mezglu risinājumi saskaņā ar tehnisko apsekošanu un energosertifikātu; 

33. Ēkas konstruktīvo mezglu risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar būvju ugunsdrošības noteikumiem, LBN 201-15; 

34. Pieslēgumi mezgli esošajām ēkas, pilsētas, blakus esošo ēku komunikācijām, ja nepieciešams; 

35. Būvapjomu saraksts veicamiem darbiem; 

36. Būvniecības kontroltāme.

37. Ieejas jumta apdares mezgls. Mezglos norādīt izmērus un biezumus;

38. Fasāžu apdares elementiem un detaļām jābūt izstrādātām tādā detalizācijas pakāpē lai sasniegtu pilnīgu priekšstatu par ēkas fasāžu atjaunošanā sagaidāmu rezultātu gan no vizuālā, gan arī tehniskā, fasāžu kopšanas un ilglaicīgas lietošanas aspekta. 

39. Darba organizācijas plāns paredzot ēkas darbības nepārtraukšanu būvniecības laikā;

40. Apgaismojuma modernizācijas projektam jāizpilda sekojošas prasības:

a)
Vispārīgas prasības apgaismojuma projektēšanai:

•
Apgaismojuma sistēmu projektēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un zemāk minētiem Latvijas valsts standartiem.

•
Būvprojektā iekļaut apgaismojuma aprēķinu rezultātus (aprēķinus veikt Dialux datorvidē, vai ekvivalents), vismaz sekojošā sastāvā:

apgaismojuma aprēķinu rezultāti (Photometric Result, Isolines (E), Isolines (L));

gaismekļu tehniskie dati, diagrammas (Luminaire Parts and Data);

dati par gaismekļu izvietojumu (Planning Data);

telpu apgaismojuma līmeņu vizualizācijas (false color rendering);

•
Būvprojektam pievienot ražotāja gaismekļus tehniskās lapas.

•
Būvprojektam pievienot apgaismojuma sistēmas ekonomisko pamatojumu.

b) Prasības vispārējam apgaismojumam:

•
Nodrošināt apgaismojumu saskaņā ar “LVS EN 12464-1: Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1.daļa: Darbvietas telpā”.

•
Veikt apgaismojuma aprēķinus katrai telpai Dialux vai analoga datorvidē.

•
Veikt apgaismojuma sistēmas energoefektivitātes (LENI koeficients) aprēķinu atbilstoši “LVS EN 15193: Ēku energoefektivitāte: Enerģētiskās prasības”;

•
Veikt apgaismojuma sistēmas ekonomisko analīzi: 

apgaismojuma līmeņa (lux)  rêt sistēmas izmaksām (EUR) koeficients;

EUR/m2 koeficients.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar nominālo energoefektivitāte ne mazāk kā 90lm/W.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar ražotāja garantēto kalpošanas laiku vismaz 5 gadi.

c) Prasības avārijas apgaismojumam:

•
Avārijas apgaismojumu projektēt atbilstoši “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avārijas apgaisme”. 

•
Avārijas apgaismojumu paredzēt ar specializētiem avārijas LED gaismekļiem: evakuācijas ceļu apgaismojums (izejas norādes un vispārējais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-area lighting).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 20 gaismas ķermeņiem, darbību nodrošināt no centrālas akumulatoru stacijas (central battery system).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 50 gaismas ķermeņiem, paredzēt monitoringa funkciju (monitoring system).

41. Apkures sistēmas pārbūves projektā (AVK) iekļaut sekojošas sadaļas:

· Vispārīgo datu lapa ar kopējo informāciju par projektu, projekta rasējuma sarakstu u.c. informāciju;

· Siltummmezgla shēmu, ja ir nepieciešama tā rekonstrukcija;

· Pagraba plānu ar visām telpām, iezīmējot visus apkures cauruļvadus, norādot cauruļvadu materiālu, biezumu, ventīļu izvietojumu;

· Katra stāva atsevišķs plāns ar visām telpām, norādot projektējamo temperatūru katrā telpā, radiatora jaudu, radiatora izvietojumu un tipu, maināmas caurules;

· Radiatoru apsaistes principiālo shēmu;

· Aksonometrisko shēmu, veidojot kopējo komplicēto plānu ar visiem radiatoriem un apkures caurulēm, katram radiatoram norādot jaudu un izmēru, norādot siltummezglu un pieslēgumus pie tā, cauruļu diametrus, vārstus u.c. svarīgu informāciju;

· Detalizēti apjomi, iekļaujot ne tikai radiatorus, nepieciešamos vārstus un ventīļus, cauruļvadus, bet arī paredzot līdzekļus objekta sakārtošanai, sienu un grīdas/ griestu remontam pēc radiatoru nomaiņas, esošo demontējamo veco cauruļu un radiatoru demontāžu, utilizāciju un izvešanu u.c.;

· Paskaidrojuma raksts.

Projektējamā objekta adrese: Bukumuižas iela 20, Rēzekne
Ēkas kadastra numurs: 21000170142001
Būvniecības veids: Atjaunošanas būvprojekts
Pirms projektēšanas dokumentācija:

Ēkas energosertifikāts 

Ēkas inventarizācijas lieta

Ēkas zemes robežu plāns

Ēkas zemes grāmatas apliecība

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Mērķis:

Esošās ēkas atjaunošana paredzot energoefektivitātes pasākumus, kā rezultātā samazina energo resursu gala patēriņu. Norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanu jāparedz tā, lai netiktu ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Ēkas būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvo aktu prasībām.

Īss apraksts:

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļaujamie darbi- sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novad sistēmas atjaunošana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana paredzot gaisa pieplūdes telpās. Projekta izstrādē ievērtēt ēkas energosertifikāta norādītos pasākumus. Ēkā nepieciešams nodrošināt vides pieejmību un pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Izstrādājamā ieceres dokumentācija:

· Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde - Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

· Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošanas projekta izstrāde - Izstrādāts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas un vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši 02.09.2014 MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi".

· Zibensaizsardzības projekta izstrāde - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Ēkas apgaismojuma modernizācijas projekts - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Būvdarbu izmaksu tāme un apjomi - Izstrādāt saskaņā ar 27.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239  „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Iekļaujamo darbu specifikācija:

42. Esošās ārsienas jāparedz siltināt ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

43. Ārējām logu un durvju ailēm jāparedz siltinājums ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

44. Cokolam jāparedz hidroizolācijas izveidošanu un siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem (visā ēkā).

45. Apkurināmo telpu pēdējiem stāviem jāparedz papildus pārsegumu un pažobeļu siltināšanu siltinot to no augšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem (visā ēkā). Jānodrošina bēniņu telpu izmantošanu izveidojot laipas.

46. Bēniņu aukstajās daļās jāparedz kāpņutelpu sienu un pārsegumu siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem.

47. Terašu daļā jāparedz pagraba pārseguma siltināšanu no apakšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem, kā arī aukstuma tiltiņa novēršanai 1 m platumā siltinājuma joslas izveidi uz terases, pie sienām.

48. Jāparedz jumta seguma nomaiņu. Veicot jumta nomaiņu jāparedz esošo koka elementu atjaunošanu, nomainot bojātos elementus. Jumta konstrukcijas pīrāgu un latojumu veidot atbilstoši jaunajam jumta segumam (visā ēkā). 

49. Jāparedz lietus novadīšanas horizontālo tekņu un vertikālo noteku nomaiņu uz jaunām. Izmērus un uzstādīšanas risinājums paredzēt atbilstoši tehnoloģijai.

50. Jāparedz logu un durvju nomaiņu atbilstoši energosertifikātā pasākumos paredzētajam. Nesen mainītiem logiem jāizvērtē to atbilstību audita prasībām (visa ēkai). Logiem, kas tiek saglabāti, jāatjauno montāžas šuves pildījums, ja tas nepieciešams. Logu un durvju montāžu paredzēt risinājumus pareizai montāžai.

51. Jāparedz iekšējās ailes apdares atjaunošanu vietās, kur paredz logu un durvju nomaiņu.

52. Telpām paredzēt izveidot gaisa pieplūdes vārstus logos, kas uzlabotu gaisa apmaiņu telpās.

Projekta sastāvā jābūt šādiem risinājumiem/ rasējumiem/ tehniskajiem zīmējumiem/ vizualizācijām:

1. Situācijas plāns, novietojuma shēma ar satura rādītāju, speciālistu parakstiem un sertifikātiem; 

2. Ēkas visu stāvu plāni, kur tiek paredzēti projektēšanas un perspektīvā būvniecības darbi, 

3. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plāns / risinājumiem jumta stāvā, 

4. Katra stāva (p.13.2., p.12.3.) plānā norādīt izolāciju un biezumu ap nesošo konstrukciju, izmērus plaknēm. Plānos norādīt dažādus izolācijas biezumus (piemēram, S1, S2 ar atšifrējumiem), 

5. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plānos norādīt lūku, ventilācijas skursteņu izvietojumu, norādīt izbūvējamo izolāciju, papildus remontdarbus un elementus, kurus plānots nomainīt vai remontēt. 

6. Paskaidrojuma raksts ar būvniecības laikā veicamo darbu aprakstu; 

7. Fasādes ar krāsu pasēm, skatoties no 4 debesu pusēm, tā, lai katra plakne ir redzama vismaz vienā no rasējumiem. Fasādēs atzīmēt maināmos logus, durvis un vārtus; 

8. Risinājums –fasādes mezglu risinājums atbilstoši izvēlētajam siltumizolācijas materiālam, standartiem un normatīviem aktiem. Izmantot sertificētas siltināšanas sistēmas; 

9. Cokola daļa, tā rekonstrukcija/ atjaunināšana/ siltināšana, detalizēti parādot logu aiļu rekonstrukciju, siltināšanu, hidroizolācijas atjaunošanu, utt. Katru mezglu parādīt atsevišķi, norādīt izmērus, biezumus, tehniskos risinājumus; 

10. Aiļu sāna siltinājuma mezgls (norādīt izmērus un biezumus); 

11. Siltinājuma izbūve pie loga rāmja – mezgli augšējai loga daļai un apakšējai loga daļai, iezīmējot palodzi atbilstoši ventilējamās fasādes rāmim u,c, detaļas. 

12. Jumta un pārsegumu pieslēgumu pie sienas mezgli. Ja ir vairāki pieslēguma veidi, jāizstrādā mezglus katram tipam. Mezglos norādīt materiālu izmērus un biezumus; 

13. Ventilācijas izvadu pieslēguma mezgls visiem jumta veidiem. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

14. Jumta, pārseguma vai bēniņu siltinājumu mezgli, siltinātajā un nesiltinātajā daļā. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

15. Laipu izbūves mezgls un plāni siltināmajā bēniņu/ jumtu daļā, ja tas ir nepieciešams. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

16. Ieejas lieveņa atjaunošanas risinājumi;

17. Lieveņu pārseguma siltināšanas mezgli, vietās kur zem Lieveņiem ir apkurināmās telpas apjoms; 

18. Margu remonta mezgls. Mezglā norādīt arī margas un to stiprinājumus. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

19. Norādīt visos rasējumos konstrukcijas, kas tiek demontētas, ja tādas ir;

20. Ņemt vērā esošo fasādes konstrukciju un to funkciju citu konstrukciju noturībā. Izstrādāt risinājumus, lai netiktu ietekmētas citas konstrukcijas, kas nav tieši saistītas ar siltināšanas darbu izbūvi; 

21. Logu un durvju specifikāciju, iekļaujot papildus nepieciešamās restes, lūkas. Prasības logiem un durvīm saskaņā ar energosertifikātu.

· Paredzēt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus; 

· Logu un durvju bloku nomaiņas mezglu izstrādāt atbilstoši ražotāja instrukcijai; 

22. Fotofiksācija (parādot katru ēkas plakni, ēkas problēmu vietas, lai atspoguļotu tās nolietojumu); 

23. Lietus ūdeņu novadīšana no jumtiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniski iespējamiem risinājumiem; 

24. Jānodrošina ēkas zibensaizsardzība atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

25. Saglabāt ēkas ventilācijas izvadu un pievadu kanālus, iestrādājot tās siltinājuma konstrukcijā un nodrošinot mitruma aizturošu restu uzstādīšanu; 

26. Uz fasādes daļas esošo komunikāciju pārnešana atbilstoši normatīviem un tehniskā risinājuma iespējām; 

27. Ārēja apgaismojuma novietojumu/tehnisko risinājumu mezgli ventilējamā fasādē; 

28. Citu komunikāciju (sakaru, apsardzes, utt.) mezglu risinājumi saskaņā ar tehnisko apsekošanu un energosertifikātu; 

29. Ēkas konstruktīvo mezglu risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar būvju ugunsdrošības noteikumiem, LBN 201-15; 

30. Pieslēgumi mezgli esošajām ēkas, pilsētas, blakus esošo ēku komunikācijām, ja nepieciešams; 

31. Būvapjomu saraksts veicamiem darbiem; 

32. Būvniecības kontroltāme.

33. Ieejas jumta apdares mezgls. Mezglos norādīt izmērus un biezumus;

34. Fasāžu apdares elementiem un detaļām jābūt izstrādātām tādā detalizācijas pakāpē lai sasniegtu pilnīgu priekšstatu par ēkas fasāžu atjaunošanā sagaidāmu rezultātu gan no vizuālā, gan arī tehniskā, fasāžu kopšanas un ilglaicīgas lietošanas aspekta. 

35. Darba organizācijas plāns paredzot ēkas darbības nepārtraukšanu būvniecības laikā;

36. Apgaismojuma modernizācijas projektam jāizpilda sekojošas prasības:

a)
Vispārīgas prasības apgaismojuma projektēšanai:

•
Apgaismojuma sistēmu projektēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un zemāk minētiem Latvijas valsts standartiem.

•
Būvprojektā iekļaut apgaismojuma aprēķinu rezultātus (aprēķinus veikt Dialux datorvidē, vai ekvivalents), vismaz sekojošā sastāvā:

apgaismojuma aprēķinu rezultāti (Photometric Result, Isolines (E), Isolines (L));

gaismekļu tehniskie dati, diagrammas (Luminaire Parts and Data);

dati par gaismekļu izvietojumu (Planning Data);

telpu apgaismojuma līmeņu vizualizācijas (false color rendering);

•
Būvprojektam pievienot ražotāja gaismekļus tehniskās lapas.

•
Būvprojektam pievienot apgaismojuma sistēmas ekonomisko pamatojumu.

b) Prasības vispārējam apgaismojumam:

•
Nodrošināt apgaismojumu saskaņā ar “LVS EN 12464-1: Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1.daļa: Darbvietas telpā”.

•
Veikt apgaismojuma aprēķinus katrai telpai Dialux vai analoga datorvidē.

•
Veikt apgaismojuma sistēmas energoefektivitātes (LENI koeficients) aprēķinu atbilstoši “LVS EN 15193: Ēku energoefektivitāte: Enerģētiskās prasības”;

•
Veikt apgaismojuma sistēmas ekonomisko analīzi: 

apgaismojuma līmeņa (lux)  rêt sistēmas izmaksām (EUR) koeficients;

EUR/m2 koeficients.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar nominālo energoefektivitāte ne mazāk kā 90lm/W.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar ražotāja garantēto kalpošanas laiku vismaz 5 gadi.

c) Prasības avārijas apgaismojumam:

•
Avārijas apgaismojumu projektēt atbilstoši “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avārijas apgaisme”. 

•
Avārijas apgaismojumu paredzēt ar specializētiem avārijas LED gaismekļiem: evakuācijas ceļu apgaismojums (izejas norādes un vispārējais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-area lighting).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 20 gaismas ķermeņiem, darbību nodrošināt no centrālas akumulatoru stacijas (central battery system).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 50 gaismas ķermeņiem, paredzēt monitoringa funkciju (monitoring system).

Projektējamā objekta adrese: Baldones iela 16, Ventspils

Ēkas kadastra numurs: 27000131405001
Būvniecības veids: Atjaunošanas būvprojekts
Pirms projektēšanas dokumentācija:

Ēkas energosertifikāts

Ēkas inventarizācijas lieta

Ēkas zemes robežu plāns

Ēkas zemes grāmatas apliecība

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Mērķis:

Esošās ēkas atjaunošana paredzot energoefektivitātes pasākumus, kā rezultātā samazina energo resursu gala patēriņu. Norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanu, jāparedz tā, lai netiktu ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Ēkas būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvo aktu prasībām.

Īss apraksts:

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļaujamie darbi- sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novadīšanas sistēmas atjaunošana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana paredzot gaisa pieplūdes telpās. Projekta izstrādē ievērtēt ēkas energosertifikāta norādītos pasākumus. Ēkā nepieciešams nodrošināt vides pieejamību un pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Izstrādājamā ieceres dokumentācija:

· Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde - Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

· Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošanas projekta izstrāde - Izstrādāts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas un vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši 02.09.2014 MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi".

· Zibensaizsardzības projekta izstrāde - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Ēkas apgaismojuma modernizācijas projekts - Izstrādāta saskaņā ar 09.05.2017.gada MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

· Būvdarbu izmaksu tāme un apjomi - Izstrādāt saskaņā ar 27.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Iekļaujamo darbu specifikācija:

53. Esošās ārsienas jāparedz siltināt ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

54. Ārējām logu un durvju ailēm jāparedz siltinājums ar siltumizolācijas vati atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem. Siltinājuma risinājumiem paredzēt sertificētus materiālus un sertificētas sistēmas (visā ēkā).

55. Cokolam jāparedz hidroizolācijas izveidošanu un siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem (visā ēkā).

56. Apkurināmo telpu pēdējiem stāviem jāparedz papildus pārsegumu un pažobeļu siltināšanu siltinot to no augšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem (visā ēkā). Jānodrošina bēniņu telpu izmantošanu izveidojot laipas.

57. Bēniņu aukstajās daļās jāparedz kāpņutelpu sienu un pārsegumu siltināšanu ar energosertifikātā norādīto materiālu, biezumu un tehniskiem rādītājiem.

58. Terašu daļā jāparedz pagraba pārseguma siltināšanu no apakšpuses atbilstoši energosertifikātā norādītajam biezumam un materiāla tehniskiem rādītājiem, kā arī aukstuma tiltiņa novēršanai 1 m platumā siltinājuma joslas izveidi uz terases, pie sienām.

59. Jāparedz jumta seguma nomaiņu. Veicot jumta nomaiņu jāparedz esošo koka elementu atjaunošanu, nomainot bojātos elementus. Jumta konstrukcijas pīrāgu un latojumu veidot atbilstoši jaunajam jumta segumam (visā ēkā). 

60. Jāparedz lietus novadīšanas horizontālo tekņu un vertikālo noteku nomaiņu uz jaunām. Izmērus un uzstādīšanas risinājums paredzēt atbilstoši tehnoloģijai.

61. Jāparedz logu un durvju nomaiņu atbilstoši energosertifikātā pasākumos paredzētajam. Nesen mainītiem logiem jāizvērtē to atbilstību audita prasībām (visa ēkai). Logiem, kas tiek saglabāti, jāatjauno montāžas šuves pildījums, ja tas nepieciešams. Logu un durvju montāžu paredzēt risinājumus pareizai montāžai.

62. Jāparedz iekšējās ailes apdares atjaunošanu vietās, kur paredz logu un durvju nomaiņu.

63. Telpām paredzēt izveidot gaisa pieplūdes vārstus logos, kas uzlabotu gaisa apmaiņu telpās.

Projekta sastāvā jābūt šādiem risinājumiem/ rasējumiem/ tehniskajiem zīmējumiem/ vizualizācijām:

1. Situācijas plāns, novietojuma shēma ar satura rādītāju, speciālistu parakstiem un sertifikātiem; 

2. Ēkas visu stāvu plāni, kur tiek paredzēti projektēšanas un perspektīvā būvniecības darbi, 

3. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plāns / risinājumiem jumta stāvā, 

4. Katra stāva (p.13.2., p.12.3.) plānā norādīt izolāciju un biezumu ap nesošo konstrukciju, izmērus plaknēm. Plānos norādīt dažādus izolācijas biezumus (piemēram, S1, S2 ar atšifrējumiem), 

5. Bēniņu/ventilācijas/jumta izbūves stāva plānos norādīt lūku, ventilācijas skursteņu izvietojumu, norādīt izbūvējamo izolāciju, papildus remontdarbus un elementus, kurus plānots nomainīt vai remontēt. 

6. Paskaidrojuma raksts ar būvniecības laikā veicamo darbu aprakstu; 

7. Fasādes ar krāsu pasēm, skatoties no 4 debesu pusēm, tā, lai katra plakne ir redzama vismaz vienā no rasējumiem. Fasādēs atzīmēt maināmos logus, durvis un vārtus; 

37. Risinājums –fasādes mezglu risinājums atbilstoši izvēlētajam siltumizolācijas materiālam, standartiem un normatīviem aktiem. Izmantot sertificētas siltināšanas sistēmas; 

38. Cokola daļa, tā rekonstrukcija/ atjaunināšana/ siltināšana, detalizēti parādot logu aiļu rekonstrukciju, siltināšanu, hidroizolācijas atjaunošanu, utt. Katru mezglu parādīt atsevišķi, norādīt izmērus, biezumus, tehniskos risinājumus; 

39. Aiļu sāna siltinājuma mezgls (norādīt izmērus un biezumus); 

40. Siltinājuma izbūve pie loga rāmja – mezgli augšējai loga daļai un apakšējai loga daļai, iezīmējot palodzi atbilstoši ventilējamās fasādes rāmim u,c, detaļas. 

41. Jumta un pārsegumu pieslēgumu pie sienas mezgli. Ja ir vairāki pieslēguma veidi, jāizstrādā mezglus katram tipam. Mezglos norādīt materiālu izmērus un biezumus; 

42. Ventilācijas izvadu pieslēguma mezgls visiem jumta veidiem. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

43. Jumta, pārseguma vai bēniņu siltinājumu mezgli, siltinātajā un nesiltinātajā daļā. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

44. Laipu izbūves mezgls un plāni siltināmajā bēniņu/ jumtu daļā, ja tas ir nepieciešams. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

45. Ieejas lieveņa atjaunošanas risinājumi;

46. Lieveņu pārseguma siltināšanas mezgli, vietās kur zem Lieveņiem ir apkurināmās telpas apjoms; 

47. Margu remonta mezgls. Mezglā norādīt arī margas un to stiprinājumus. Mezglos norādīt izmērus un biezumus; 

48. Norādīt visos rasējumos konstrukcijas, kas tiek demontētas, ja tādas ir;

49. Ņemt vērā esošo fasādes konstrukciju un to funkciju citu konstrukciju noturībā. Izstrādāt risinājumus, lai netiktu ietekmētas citas konstrukcijas, kas nav tieši saistītas ar siltināšanas darbu izbūvi; 

50. Logu un durvju specifikāciju, iekļaujot papildus nepieciešamās restes, lūkas. Prasības logiem un durvīm saskaņā ar energosertifikātu.

· Paredzēt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju saistītos darbus; 

· Logu un durvju bloku nomaiņas mezglu izstrādāt atbilstoši ražotāja instrukcijai; 

51. Fotofiksācija (parādot katru ēkas plakni, ēkas problēmu vietas, lai atspoguļotu tās nolietojumu); 

52. Lietus ūdeņu novadīšana no jumtiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniski iespējamiem risinājumiem; 

53. Jānodrošina ēkas zibensaizsardzība atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

54. Saglabāt ēkas ventilācijas izvadu un pievadu kanālus, iestrādājot tās siltinājuma konstrukcijā un nodrošinot mitruma aizturošu restu uzstādīšanu; 

55. Uz fasādes daļas esošo komunikāciju pārnešana atbilstoši normatīviem un tehniskā risinājuma iespējām; 

56. Ārēja apgaismojuma novietojumu/tehnisko risinājumu mezgli ventilējamā fasādē; 

57. Citu komunikāciju (sakaru, apsardzes, utt.) mezglu risinājumi saskaņā ar tehnisko apsekošanu un energosertifikātu; 

58. Ēkas konstruktīvo mezglu risinājumi tiek izstrādāti saskaņā ar būvju ugunsdrošības noteikumiem, LBN 201-15; 

59. Pieslēgumi mezgli esošajām ēkas, pilsētas, blakus esošo ēku komunikācijām, ja nepieciešams; 

60. Būvapjomu saraksts veicamiem darbiem; 

61. Būvniecības kontroltāme.

62. Ieejas jumta apdares mezgls. Mezglos norādīt izmērus un biezumus;

63. Fasāžu apdares elementiem un detaļām jābūt izstrādātām tādā detalizācijas pakāpē lai sasniegtu pilnīgu priekšstatu par ēkas fasāžu atjaunošanā sagaidāmu rezultātu gan no vizuālā, gan arī tehniskā, fasāžu kopšanas un ilglaicīgas lietošanas aspekta. 

64. Darba organizācijas plāns paredzot ēkas darbības nepārtraukšanu būvniecības laikā;

65. Apgaismojuma modernizācijas projektam jāizpilda sekojošas prasības:

a)
Vispārīgas prasības apgaismojuma projektēšanai:

•
Apgaismojuma sistēmu projektēt atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un zemāk minētiem Latvijas valsts standartiem.

•
Būvprojektā iekļaut apgaismojuma aprēķinu rezultātus (aprēķinus veikt Dialuxdatorvidē, vai ekvivalents), vismaz sekojošā sastāvā:

apgaismojuma aprēķinu rezultāti (PhotometricResult, Isolines (E), Isolines (L));

gaismekļu tehniskie dati, diagrammas (LuminairePartsandData);

dati par gaismekļu izvietojumu (PlanningData);

telpu apgaismojuma līmeņu vizualizācijas (falsecolorrendering);

•
Būvprojektam pievienot ražotāja gaismekļus tehniskās lapas.

•
Būvprojektam pievienot apgaismojuma sistēmas ekonomisko pamatojumu.

b) Prasības vispārējam apgaismojumam:

•
Nodrošināt apgaismojumu saskaņā ar “LVS EN 12464-1: Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1.daļa: Darbvietas telpā”.

•
Veikt apgaismojuma aprēķinus katrai telpai Dialux vai analoga datorvidē.

•
Veikt apgaismojuma sistēmas energoefektivitātes (LENI koeficients) aprēķinu atbilstoši “LVS EN 15193: Ēku energoefektivitāte: Enerģētiskās prasības”;

•
Veikt apgaismojuma sistēmas ekonomisko analīzi: 

apgaismojuma līmeņa (lux)rêt sistēmas izmaksām (EUR) koeficients;

EUR/m2 koeficients.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar nominālo energoefektivitāte ne mazāk kā 90lm/W.

•
Apgaismojumam izmantot gaismas ķermeņus ar ražotāja garantēto kalpošanas laiku vismaz 5 gadi.

c) Prasības avārijas apgaismojumam:

•
Avārijas apgaismojumu projektēt atbilstoši “LVS EN 1838: Apgaismes lietojumi. Avārijas apgaisme”. 

•
Avārijas apgaismojumu paredzēt ar specializētiem avārijas LED gaismekļiem: evakuācijas ceļu apgaismojums (izejas norādes un vispārējais apgaismojums), lielo telpu apgaismojums (open-arealighting).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 20 gaismas ķermeņiem, darbību nodrošināt no centrālas akumulatoru stacijas (centralbatterysystem).

•
Avārijas apgaismojuma sistēmām, kas sastāv no vairāk nekā 50 gaismas ķermeņiem, paredzēt monitoringa funkciju (monitoringsystem).

Pielikums Nr. 4

Atklātā konkursa

Nr. LNB2018/22 nolikumam

Pretendenta veikto darbu saraksts
Informācija par pretendenta pieredzi:

	Nr.
	Izstrādātais projekts


	Veikto darbu apraksts
	Objekts, grupa
	Projektēšanas darbu izmaksas
	Būvobjekta apstiprināšanas būvvaldē laiks
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Pakalpojuma sniegšanas periods (gads / mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


	Paraksttiesīgās personas paraksts:
	________________________________

	Vārds, uzvārds:
	________________________________

	Ieņemamais amats:
	________________________________

	Datums:
	________________________________

	
	                                                           Z.V.


Pielikums Nr. 5

Atklātā konkursa

Nr. LNB2018/22 nolikumam

IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS*

Informācija par piesaistītajiem speciālistiem atbilstoši nolikuma 14.5.1., 14.5.2., 14.5.3., 14.5.4., 14.5.5. un 14.5.6 punktu prasībām

	Vārds, uzvārds
	Atbildības joma
	Informācija par piesaistītā speciālista pieredzi
	Sertificētā joma un sertifikāta numurs, vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt konkrētu darbu
	Izpildes gads
	Pasūtītāja kontaktpersona un kontaktinformācija

	
	
	
	
	
	


*Informācija atsevišķa dokumenta veidā jāsagatavo par katru piesaistīto speciālistu.

Ar šo es, parakstot šo iesaistīto speciālistu sarakstu, apliecinu, ka:

· augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju;

piekrītu piedalīties iepirkumā LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22, un gadījumā, ja pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt attiecīgā speciālista pienākumus;

· būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.


__________________________ / paraksts, datums/

__________________________ / Pretendenta pārstāvja paraksts/

Pielikums Nr. 6
Atklāta konkursa

 Nr. LNB2018/22  nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Pretendenta nosaukums: 
_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:
_______________________________________

Juridiskā adrese:
_______________________________________


Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka visus projektēšanas un saskaņošanas darbus iepirkumam LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22  veiksim saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, projektēšanas uzdevumos izvirzītajām prasībām.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Izpildes termiņš

(ne vairāk kā 240 kalendārās dienas daļai Nr. 1 un 120 kalendārās dienas daļām Nr.2,3 un 4)
	Līguma summa

EUR bez PVN
	Līguma summa kopā EUR

ar PVN

	
	
	
	Projektēšana 
	Autoruzraudzība (ne mazāk kā 10% no kopējās līguma summas)
	KOPĀ
	

	1
	Ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību
	
	
	
	
	

	2
	Atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkai Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092
	
	
	
	
	

	3
	Atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkai Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001
	
	
	
	
	

	4
	Atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkāi Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001
	
	
	
	
	

	Kopējā līguma summa
	
	
	
	


Kopēja summa vārdos bez PVN:
_____________________________________________

Kopā summa vārdos ar PVN: 
_____________________________________________


Apliecinām, ka:

1) Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, nodokļi un nodevas, neieskaitot PVN (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

2) Apliecinām, ka visa līguma izpilde tiks veikta __ (dienu skaits vārdiem) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Paraksttiesīgās personas paraksts:
                                         _____________________________________________

Vārds, uzvārds:
_____________________________________________

Ieņemamais amats:
_____________________________________________Datums:
_____________________________________________z.v.

Pielikums Nr. 7

Atklāta konkursa

 Nr. LNB2018/22   nolikumam
Līguma projekts
7. pielikums 
Atklāta konkursa

Nr. LNB2018/22 nolikumam

Līguma projekts

Rīgā 






2018.gada ____________

Latvijas Neredzīgo biedrība, Reģ. Nr., Nod. maks. reģ. Nr. LV, adrese:, Rīga, LV-, kuras vārdā, pamatojoties uz ​​​​​​​​​​​​​nolikumu, rīkojas (turpmāk – Pasūtītājs), un

 ___, reģistrācijas Nr.__, juridiskā adrese: __, kuras vārdā, pamatojoties uz __, rīkojas __ (turpmāk –Izpildītājs), no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta konkursaLATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas Braila ielā 10, Rīga kad.nr. 01000922217002 pārbūves būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un atjaunošanas būvprojektu izstrāde ar autoruzraudzību ēkām Braila ielā 3, Rīga, kad.Nr. 01000922217092, Baldones ielā 16, Ventspils, kad.nr.27000131405001, Bukmuižas ielā 20, Rēzekne, kad.nr. 21000170142001 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB2018/22 ,(turpmāk– Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt saskaņā aršī Līguma 1.pielikuma tehnisko specifikāciju (turpmāk- Projektēšanas uzdevums) LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ēkas _______________________________________________(turpmāk arī – darbi):

1.1.1. Izstrādāt__________________________________________________;

1.1.2. veikt izstrādāto būvprojektu realizācijas autoruzraudzību šī Līguma, Projektēšanas uzdevuma un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā un apmērā.

1.2. Izpildītājs apņemas veikt paredzētos darbus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, ievērojot Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

1.3. Līguma 1.1.2. apakšpunkts tiek uzskatīts par pilnībā izpildītu dienā, kad Pasūtītājam tiek iesniegts ar pieņemšanas - nodošanas aktu pieņemts Būvvaldē akceptēts būvprojekts atbilstoši Projektēšanas uzdevumā un normatīvajos aktos tā izstrādei noteiktajām prasībām.

1.4. Līguma izpildes vieta: _________________________________________.

2. Līguma summa un apmaksas kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa par Līguma 1.1.punkta apakšpunktos noteikto darbu izpildi tiek noteikta (summa ar cipariem un vārdiem) EUR bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Kopējā Līguma summā saskaņā ar iepirkumam iesniegto finanšu piedāvājumu  ietverta:

2.1.1. Līguma summa par būvprojekta izstrādi (summa ar cipariem un vārdiem) EUR bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

2.1.2. Līguma summa par autoruzraudzības veikšanu būvdarbu izpildes laikā (summa ar cipariem un vārdiem) EUR bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota, pamatojoties uz spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

2.2.  Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā  noteiktās Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā:

2.2.1. Avansa summa 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas tiek samaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas, Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma kopijas un atbilstošā rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

2.2.2. Galīgo norēķinu par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30(trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta būvprojekta saņemšanas, darba izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas.

2.2.3. Samaksa par autoruzraudzības veikšanu Līguma 2.1.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta šādā kārtībā:

2.2.4.1.starpmaksājums līdz 70% (septiņdesmit procentiem) no Līguma 2.1.2.apakšpunktā  noteiktās summas tiek samaksāts Izpildītājam pa daļām atbilstoši Izpildītāja katra mēneša periodā faktiski veiktajiem darbiem 30(trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu. 

2.2.4.2. gala maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 30(trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

2.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.4. Līgumsodu un/ vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3. Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līguma 1.1.1. apakšpunktā noteikto dokumentāciju Izpildītājs nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā ____ mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.3. Izsludinātā iepirkuma procedūras par būvprojekta realizāciju laikā, Izpildītājs atbild uz ieinteresēto personu jautājumiem, kas saistīti ar būvprojektu.

3.4. Līguma 1.1.2. apakšpunktā noteiktā autoruzraudzība veicama pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Par būvdarbu uzsākšanu autoruzraugam tiek paziņots atsevišķi.

3.5. Būvprojekta saskaņošanas laiks un konstatēto kļūdu novēršanas laiks ir ietverts kopējā šī Līguma 3.2., 3.3.punktā noteiktajos termiņos attiecīgi katram projektēšanas posmam.

3.6. Darbu izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 3.3. punktā nav ieskaitīts laiks, kas nepieciešams Pasūtītājam Būvprojekta ekspertīzes veikšanai

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu.

4.2. Izpildītājs10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedzPasūtītājamkredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procenti) apmērā no piedāvātās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Projektēšanas uzdevumā noteikto projekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī Pasūtītāja finanšu iespējas projekta realizācijai. 

4.4. Izpildītājs, izstrādājot būvprojekta Ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas paredz saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām projekta izstrādāšanas laikā.

4.5. Pasūtītājs apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot Līgumā noteikto darbu veikšanai.

4.6. Izpildītājs nedrīkst nodot šī līguma saistību izpildi trešajai personai. Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu drīkst aizstāt ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta trešās daļas 4. punkta nosacījumus. Iepriekšējā izpildītāja saistību un tiesību pārņēmējam pilnā apmērā jāuzņemas pildīt līgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus uzņēmies sākotnējais līguma izpildītājs.

4.7. Būvprojekta izstrādāšana un iesniegšana:

4.7.1. būvprojektu Izpildītājs izstrādā Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā.

4.7.2. būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs risinājumus 2 (divas) reizes prezentē Pasūtītājam klātienē.

4.7.3. saskaņošanu ar Pasūtītāju, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas - veic Izpildītājs. Saskaņošana tiek ieskaitīta projektēšanas laikā.

4.7.4. Izpildītājs sagatavoto būvprojektu Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā, 3 (trīs) eksemplāros papīra formā un elektroniski un ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

4.7.5. Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta būvniecības iesniegumu;

4.7.6. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu un kopā ar būvniecības iesniegumu nodod to Izpildītājam, pilnvarojot to iesniegt Būvvaldē, ja tas atbilst Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja prasībām. Ja Pasūtītājs konstatē būvprojektā neatbilstību vai trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež to Izpildītājam;

4.7.7. Izpildītājs konstatētās neatbilstības izlabo un Līguma 4.7.4.apakšpunktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu Pasūtītājam;

4.7.8. Pasūtītājs izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu un, ja tas atbilst Pasūtītāja prasībām, saņemto būvprojektu atkārtoti iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;

4.7.9. pēc būvatļaujas saņemšanas Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā informē Izpildītāju par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem;

4.7.10. šī Līguma 4.7.6. apakšpunktā minētie apstākļi nav par pamatu šī Līguma 3.2.punktā noteiktā Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

4.8. Būvprojekta saskaņošana:

4.8.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas ar institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām, Izpildītājs ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai 2 (divus) pilnu būvprojekta eksemplārus papīra formātā;

4.8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu un ja Pasūtītājs savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības nekonstatē, tad saskaņo to. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību Projektēšanas uzdevumam vai normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādē, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti Izpildītājam labošanai;

4.8.3. Līguma termiņš par laiku, kādā Pasūtītājs izskata iesniegto būvprojektu, netiek pagarināts;

4.8.4. Izpildītājs Pasūtītāja konstatētās neatbilstības izlabo un Līguma 4.8.1. apakšpunktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādāta būvprojekta risinājumus Pasūtītājam saskaņošanai;

4.8.5. ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāveic būvprojekta ekspertīze vai to vēlas Pasūtītājs, pēc būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs iesniedz būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts par būvprojekta pirmreizējas ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas procesā, ekspertīzes vai atkārtotas ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku;

4.8.6. pēc saskaņošanas vai pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas (ja tiek veikta ekspertīze) Izpildītājs iesniedz Būvvaldē būvprojektu papīra formātā Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;

4.8.7. pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā par to informē Izpildītāju un uzaicina noformēt pasūtījuma izpildi vai, atteikuma gadījumā, atgriež būvprojektu Izpildītājam trūkumu novēršanai. Maksimālais trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts 5 (piecas) darba dienas.

4.9. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam:

4.9.1. pasūtījuma izpildi, pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildīšanu, Izpildītājs noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu Projektēšanas uzdevumā prasītajā apjomā un Izpildītāja parakstītu būvprojekta nodošanas - pieņemšanas aktu;

4.9.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta Izpildītājam rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot Izpildītājam iebildumus, nav pamats Līguma Izpildītājam noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai;

4.9.3. Izpildītājs izskata Pasūtītāja iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un Līguma 4.9.1. apakšpunktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka Pasūtītājam pasūtījuma izpildi;

4.9.4. par būvprojekta nodošanas datumu Pasūtītājam tiek uzskatīta diena, kad pēdējā no Pusēm ir parakstījusi tā nodošanas - pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts apliecina Izpildītāja saistību izpildi šajā Līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;

4.9.5. Izpildītājs garantē, ka visi (Pasūtītājam un Būvvaldei iesniegtie un Izpildītāja arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju;

4.9.6. Izpildītāja pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta Līgumā noteiktajā termiņā.

4.10. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:

4.10.1. jebkuras kārtas būvprojekta realizēšanas laikā, Izpildītājs bez papildu samaksas veic izmaiņas attiecīgās kārtas būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu Izpildītāja vainu vai nolaidību;

4.10.2. šī Līguma 4.10.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs, pēc Pasūtītāja vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildu maksas izstrādā un izsniedz tāmju detalizāciju vai papildu rasējumus 5 (piecos) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe;

4.10.3. Izpildītājs ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.

4.11. Veicot izstrādātā būvprojekta autoruzrudzību, Izpildītājs nodrošina autoruzrauga piedalīšanos būvniecības sanāksmēs un atrašanos būvobjektā ne retāk kā divas reizes mēnesī.

4.12. Autoruzraudzības veikšanas laikā autoruzraugs darbojas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5. Apdrošināšana

5.1. Izpildītājs nodrošina, ka visa Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas paredz atlīdzību Līguma 2.punktā noteiktās Līguma summas apmērā par iespējamiem Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

5.2. Izpildītājs nodrošina, ka visā projektēšanas un būvdarbu veikšanas laikā būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, un visiem darba izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem būs spēkā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”9. punktu.

5.3. Izpildītāja pienākums ir iesniegt atjaunotu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, ja Līguma darbības laikā beidzas iepriekšējais apdrošināšanas termiņš.

6. Autortiesības

6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī Līguma saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja rīcībā un saskaņā ar šo Līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses.

6.2. Jebkuri Izpildītāja, saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir Pasūtītāja īpašums.

6.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.

6.4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

6.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.

6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru.

7. Pušu atbildība, izmaiņas Līgumā, tā izbeigšana

7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild materiāli saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod Pasūtītājam kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī Līguma nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī Līguma nosacījumiem.

7.3. Ja tiek veikta būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Pasūtītājs. Gadījumā, ja ekspertīzes atzinums apliecina projekta kvalitātes trūkumu, gan atkārtoto ekspertīzi, gan nepieciešamos labojumus būvprojektā apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.

7.4. Izpildītājam atsakoties veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, Izpildītājs maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no autoruzraudzībai paredzētās Līguma summas. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī Līguma 4.10. punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu nepamatotu neveikšanu) Izpildītājs maksā līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu, kopā nepārsniedzot 10% no kopējās līguma summas.

7.5. Ja Pasūtītājs nesamaksā par darbu šī Līguma 2.punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī Līguma 7.3.punktā noteikto gadījumu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats divu procentu) apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nenomaksātās summas.

7.6. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai PIL 61. pantā minētajos gadījumos. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.7. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda līgumsaistībasun minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas vai līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta vairāk kā 20 kalendārās dienas. Šajā gadījumā otra Puse maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

7.8. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.7.punktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstule vai elektroniski nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.

7.9. Līguma summa var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Projektēšanas uzdevumu un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus, grozījumu vērtībai nesasniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

7.10.
Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektu apjomā, kas ir apmaksāts.

7.11. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Būvprojekta izstrādes laika pagarinājumu, ja:
7.11.1. Pasūtītājs kavē vai aptur būvprojekta izstrādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

7.11.2. Pasūtītājs pasūtījis papildu darbu, kurš neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem;

7.12. Atbilstoši PIL 64. pantā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma pirms termiņa, nosūtot piegādātājam rakstveida paziņojumu, iepirkuma līgumā paredzētajos un šādos gadījumos:
7.12.1 iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta pirmo daļu;

7.12.2 iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi;

7.12.3 iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs kādam no PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no iepirkuma procedūras;

7.12.4 iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa.

7.13. Ja iepirkuma līgumu izbeidz pirms termiņa šā Līguma 7.12. punktā minētajos gadījumos, pasūtītājs samaksā par piegādātāja faktiski veiktajām piegādēm. Pasūtītājs un piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību.

7.14. Līguma izbeigšana Līguma 7.12. punktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
8. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

8.1. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajā kārtībā:

8.2. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

8.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. 

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

8.7. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais(piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāls, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

8.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

8.7.2. nekompetence vai nolaidība;

8.7.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

8.8. Izpildītāja norīkotais būvprojekta vadītājs: (vārds, uzvārds, atbilstības sertifikāta Nr.).

8.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaisti iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem, nolikuma prasībām un Publisko iepirkumu 62.panta prasībām.

9. Nepārvarama vara

9.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2.  Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.3.  Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (divām) nedēļām vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (divām) nedēļām, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

10. Citi noteikumi

10.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – (vārds uzvārds), mob.tālr. ______________ , no Izpildītāja puses – (vārds uzvārds), mob.tālr. ____________.

10.3. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

10.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(ar vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

10.5. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi  – 

10.5.1. 1.pielikums: Tehniskā piedāvājuma kopija; 

10.5.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājuma kopija.

10.6. Līgumā izmantotie tehniskie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu un saistībā ar to izdotajiem noteikumiem.

11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	Pasūtītājs

Latvijas Neredzīgo biedrība

Vienotais reģistrācijas 

Juridiskā adrese: 

Banka:

Kods: 

Konts: 

_____________________ 

(paraksts)

2018.gada ____.______________
	Izpildītājs

​​​​__________________ 

(paraksts)

2018.gada ___._____________


Pielikums Nr. 8

Atklāta konkursa

 Nr. LNB2018/22  nolikumam

Objekta apsekošanas lapa 
____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

	Iepirkuma nosaukums
	Objekta apsekošanas vieta
	Objekta apsekojuma datums
	Pasūtītāja pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendenta pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	
	
	
	
	
	


� Atzīmēt ar x, atbilstoši EK 2003.gada 6.maija ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):


Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;


Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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